



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่.....สส.๗๒๓๐๓/..๒๔๗.....วันที่.....๒๑.....พฤษภาคม..๒๕๖๘.....
เรื่อง การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือรายละเอียดของเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลองสัมมะงา หมู่ที่ ๔ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

๑. **เรื่องเดิม**

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ ๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลองสัมมะงา หมู่ที่ ๔ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑๖๘,๔๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

๒. **ข้อเท็จจริง**

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และเห็นควรกำหนดรายละเอียดของเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ และเห็นควรกำหนดราคากลาง ๑๖๘,๘๔๘.๔๖ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์) ราคากลางสูงกว่างบประมาณ ๓๗๘.๔๖ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์)

๓. **ข้อกฎหมาย**

๓.๑ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. **ข้อพิจารณา**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายเอนก เขียววิเศษ)
ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอานนท์ เปรุนาวิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....
(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ความเห็น ปลัด อบต.แพรกหนามแดง

.....
- เห็นควรเจ้าหน้าที่ตามเสนอ
.....
.....

(ลงชื่อ) .....
(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

คำสั่ง นายก อบต.แพรกหนามแดง

.....
.....
.....

(ลงชื่อ) .....
(นายทวีป อมศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

☐ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
☐ งานการเงินและบัญชี
☐ งานพัสดุและทรัพย์สิน
เพื่อ.....
○ ทราบ ○ ดำเนินการ
○ ทราบทั่วกัน ○ ใช้ตรวจสอบ
○ ถือปฏิบัติ ○ รวมเรื่อง
.....
.....

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

โครงการ/งาน ปรับปรุงสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลองสัมมะงา หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ 002/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลอง	128,980.57	1.3091	168,848.46	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
	.....ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	168,848.46	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอนก เขียววิเศษ)

ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผอ.กองช่าง อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานนท์ เปรุนาวิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บ้านปรก

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งาน ปรับปรุงสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลองสัมมะงา หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ 002/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลอง	168,848.46	
2	กลุ่มงาน/งาน		
3	กลุ่มงาน/งาน		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	**168,848.46**	**ปรับลด**
	ราคากลาง	**168,848.46**	-
	หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอนก เขียววิเศษ)

ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผอ.กองช่าง อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานนท์ เปรุนาวิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บ้านปรก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

โครงการ/งาน ปรับปรุงสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลองสัมมะงา หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ปริมาณงาน ปรับปรุงสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลองสัมมะงา เปลี่ยนพื้นไม้สะพานกว้าง 1.20 ม. เปลี่ยนไม้กันล้อ และทาสีสะพานใหม่ (รายละเอียดตามแบบกำหนด)

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองสัมมะงา								
1.1	พื้น ไม้เต็ง ขนาด 2x4 นิ้ว ยาว 1.20 เมตร	200.00	ท่อน	437.76	87,552.00	-	-	87,552.00	ราคาพาณิชย์
1.2	กันล้อ ไม้เต็ง ขนาด 2x4 นิ้ว ยาว 5.50 เมตร	1.00	ท่อน	2,006.40	2,006.40	-	-	2,006.40	ลบ.ฟ. ละ 2,000.-
1.3	ตะปูเกลียว 4 นิ้ว	416.00	ตัว	3.00	1,248.00	-	-	1,248.00	(คานยึด 2 แถว)
1.4	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	4.00	กระป๋อง	160.00	640.00	-	-	640.00	
1.5	สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร (สีโอ๊ค)	4.00	กระป๋อง	675.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
1.6	ค่าแรงงานซ่อมแซมสะพานไม้	1.00	งาน	-	-	34,834.17	-	34,834.17	37%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							**128,980.57**	

หมายเหตุ วัดความกว้าง , หนา ของไม้ ± ได้ไม่เกิน 3 มม.

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอานนท์ เปรุนาวิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บ้านปรก

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเอนก เขียววิเศษ)
ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (รูปแบบรายการงานก่อสร้าง)
โครงการปรับปรุงสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลองสัมมะงา หมู่ที่ ๔
ตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงได้บรรจุโครงการปรับปรุงสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลองสัมมะงา หมู่ที่ ๔ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๑๖๘,๔๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงได้มีมติอนุมัติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความความสะดวก และปลอดภัยในการใช้สะพานไม้ลูกละนาดข้ามคลองเป็นการบริการสาธารณะให้กับประชาชน

๒.๒ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่และ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ดำเนินการจัดจ้าง

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ณ วันประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงสะพานไม้ลูกระนาดข้ามคลองสัมมะงา หมู่ที่ ๔ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๘

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ ๑๖๘,๔๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดงวดงานเป็น ๑ งวด การจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของราคางานจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนายอานนท์ เปรุนาวิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บ้านปรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเอนก เขียววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่